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amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

a Gipszművész WF Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-
348720, adószáma: 27088498-2-42, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-85093399 képviseli: 
Werlein Ferenc ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: 
Felek) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint: 

Előzmény 

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (111. 27.) önkormányzati rendelet 
l t . §-a szerint versenyeztetési eljárást folytatott le a „Kőbányai Polgármesteri Hivatal folyosóinak 
rekonstrukciós munkái - gipsz stukkók javítása" tárgyában, amely versenyeztetési eljárás nyertese a 
Vállalkozó lett. 

l. A szerződés tárgya 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó e lvállalja a Budapest X., Szent László tér 29. szám alatti 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban található gipsz stukkók rekonstrukciós munkálatainak elvégzését. A 
munkálatok részletezését a szerződés 1. mellékletét képező költségvetés határozza meg, amely a szerződés 
2. mellékletét képező tervdokumentáció felhasználásával készült. 
1.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a szerződésben foglalt feladat 
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező feladat 
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri, és azt a Megrendelő átadásra vonatkozó 
é11esítését követően legkésőbb öt munkanapon belül a Megrendelőtől átveszi. 

2. A teljesítés ideje, határidők 

2. 1. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti munkát 2020. április 20. napjától 2020. június 22. napjáig köteles 
elvégezni, illetve készre jelenteni a szerződés aláírását követően elkészített részletes ütemtervben rögzített 
sorrendben. 
2.2. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
2.3. A Vállalkozó szerződés megkötésétől számított öt munkanapon belül köteles a Megrendelőnek 
benyújtani a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó, a Megrendelővel egyeztetett és a Megrendelő által 
jóváhagyott ütemtervet. 
2.4. Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Vállalkozó a munkát 
folyamatosan, munkanapokon és hétvégéken végezheti, kivéve a legalább egy nappal korábban 
egyeztetett és halaszthatatlan, hivatalban megtartandó programok esetében. 
2.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a vészhelyzet megszűnik és a hivatali 
munkarend helyreáll, zajjal és porképződéssel járó munkafolyamatok csak a hivatali munkaidőn kívü l 
történhetnek, továbbá hivatali időben munkavégzés céljára a közlekedők csak részben zárhatók le, a 
gyalogos áthaladás lehetőségét biztosító módon. 
2.6. A Felek rögzítik, hogy a készre jelentés határnapját követően munkálatok már nem végezhetőek, 
kizárólag műszaki átadás-átvétel során meghatározott hibajavítási munkákra kerülhet sor. A Felek 



megállapodnak abban, hogy nem minősül rendeltetésszerű használatra alkalmasnak az épület, 
amennyiben a szerződés szerinti munkavégzés még folyamatban van. 
2. 7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak arra az időpontra jelentheti készre az 1. 1. pont szerinti 
feladat elvégzését, amikor munka ütemezése szerint a munkaterületről levonul, az építési törmeléket 
eltávolítja és a takarítást (megülő por eltávolítása és felmosás) elvégzi. 
2.8. A Szerződés teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) napjától beáll a Vállalkozó jólállási 
kötelezettsége, így a Szerződés jótállással kapcsolatos pontjai a teljesítést követően is érvényben 
maradnak a jótállási időszak végéig. 

3. A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 

3.1. A Vállalkozót a szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan teljesítése esetén nettó 
5 606 OOO forint+ áfa, azaz ötmillió-hatszázhatezer forint+ áfa (összesen 7 119 620 forint) vállalkozási 
díj illeti meg. 
3.2. A Megrendelő a nettó vállalkozói dij l 0%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. 
3.3. A szerződés ellenértéke - a tartalékkeret kivételével - a Vállalkozó valamennyi költségét, diját, 
készkiadását stb. tartalmazza. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés ellenértéke fix egységárakon 
alapuló átalányár. A Vállalkozó a szerződés ellenértékéért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő 
többlet és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a szerződésben 
meghatározott munka megvalósítására. 
3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, beleé,tve azon 
tételeket is, amelyek nem szerepelnek az árajánlatkérésben, viszont a szakmai szokások és a technika 
jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a kifogástalan, teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő 
egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 
3.5. A szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) semmiféle 
jogcímen nem emelheti. 
3.6. Megrendelő a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén előleget fizet. Az előleg mértéke legfeljebb a 
szerződésben foglalt tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő 
összeg. 
3.7. Az előleget a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli kérésére legkésőbb a munkaterület átadását követő 
tizenöt napon belül köteles kifizetni. 
3.8. Az előleggel tö1ténő elszámolásra a végszámla keretében kerül sor. 
3.9. A végszámla keretében kerül sor a pótmunkák elszámolására is, a teljesítés igazolás alapján. 
3.10. A Vállalkozó a teljesítésigazolását követően jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazolás 
kiadására a műszaki ellenőr jóváhagyása alapján kerül sor. A számlát a Megrendelő címén kell benyújtani, 
a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, teljesítésigazolásban foglaltakkal egyező 
mértékben, alakilag és tartalmilag hibátlanul. A számlához a teljesítésigazolás egy eredeti példányát 
csatolni kell. 
3.11. A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő az átvételtől számított 8 napon belül alakilag és 
tartalmilag ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt kifogásolja, a 
Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát kiállítani. A kifogástalan számla 
beérkezéséig a Megrendelő nem esik késedelembe. 
3.12. A Vállalkozó díját a Megrendelő a teljesítésigazolást követően alakilag és tartalmilag a 
jogszabályoknak mindenben megfelelően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 
napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai 
okból javításra szornl, a fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik. 
3.13. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtai1amára a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet. 
3.14. A Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti munka elvégzése érdekében - a Megrendelő előzetes 
írásbeli értesítése mellett - alvállalkozó igénybevételére. A teljesítésbe bevont alvállalkozó munkájáért a 
Vállalkozó úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
3.15. A Felek a 2.1. pontban rögzített befejezési határidőt kizárólag a Vállalkozó tevékenységétől 
független akadályok felmerülése esetén módosíthatják. 
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3. l 6. A Megrendelő pótmunkát azon munkák esetében jogosult elrendelni, amelyek elvégzésének 
szükségessége a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, azonban elvégzésük műszakilag 
elengedhetetlenül szükséges, az a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz elengedhetetlen. 
3.17. Pótmunkának csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után írásban elrendelt munkák 
tekinthetők. 

3.18. Pótmunka szükségességéről a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő dönt. A pótm unka 
szükségességére vonatkozó megrendelői döntés esetén, a Megrendelő szabályszerű ajánlatot köteles kérni 
a Vállalkozótól. A Vállalkozó az ajánlatkérés alapján ajánlattételre és ezzel kapcsolatos tételes 
költségvetés elkészítésére köteles, amelynek elfogadása esetén a Megrendelő pénzügyi 
kötelezettségvállalást tartalmazó eseti megrendeléseket ad ki. 
3.19. A pótmunkára vonatkozó árazott költségvetés(ek) elkészítésénél a nyertes ~jánlatban benyújtott 
árazott költségvetési tételek anyagköltség és munkadíj egységárai, mint maximált árak alkalmazhatók. 
3.20. Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyújtott árazott költségvetésben, a Vállalkozó 
a következő árképzést alkalmazhatja: 
a} az anyagköltség-egységár meghatározásának tekintetében az anyagok önköltsége, amelyre a norma 
szerinti káló, valamint szállítási- és anyagigazgatási díj számítható fel, amelynek mértéke 20 %. 
b} a munkadíj egységár-meghatározása az nyertes ajánlatában benyújtott rezsióradíjakkal. 
3.21. A Vállalkozó által a pótmunka vonatkozásában elkészített költségvetést a műszaki ellenőr 
előzetesen ellenőrzi, és az elvégzett ellenőrzés alapján tesz javaslatot a Megrendelőnek a pótmunkára 
vonatkozó költségvetés elfogadására vagy elutasítására. 
3.22. A pótmunkára vonatkozó költségvetés elfogadásáról a Megrendelő dönt. 
3.23. A pótmunkák elszámolására a teljesítés igazolás alapján a végszámla keretében kerül sor. 

4. A Vállalkozó kötelezettségei 

4.1. A munkaterület átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó felelős a munkaterület szakszerű 
lehatárolásáért, őrzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett közlekedő útvonalakon kialakítandó forgalmi 
rend biztonságának kialakításáért és fenntartásáért. Vállalkozó köteles a munkaterület, illetve a 
munkaterülethez haladó közlekedő útvonalak munka- és egészségvédelmi szempontból megfelelő és 
tiszta állapotban történő biztosítására, az ahhoz szükséges táblák, anyagok, eszközök elhelyezésére, 
beépítésére, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
4.2. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott munkák vonatkozó jogszabályokban, magyar 
szabványokban, műszaki előírásokban, a műszaki specifikációban előírt müszaki tartalomban és 
minőségben, a szerződésben meghatározott határidőig és mennyiségben történő elvégzésére. A 
felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. A Vállalkozó köteles biztosítani, 
hogy a Megrendelő a tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizhesse. 
4.3. A Vállalkozó feladata minden, a szerződésben foglalt munka elvégzéséhez szükséges ideiglenes 
intézkedés, ideiglenes létesítmény kialakítása, annak fenntartása, és költségeinek viselése. /\ műszaki 
átadás-átvétellel egyidejűleg - amennyiben egyéb előírás másként nem rendelkezik - az ideiglenesen 
kiépített létesítményeket el kell bontani. 
4.4. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező 
munkavégzés során a Megrendelőnek vagy harmadik telnek okozott. 
4.5. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséé1t a Vállalkozó felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséé1t, a tűzvédelemért, a szükséges ideiglenes 
eszközök kihelyezéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 
4.6. A közterületen elhelyezett konténerek tárolásához közterület használati engedély szükséges, 
amelynek beszerzése és költsége a Vállalkozót terheli. 
4.7. A Vállalkozó köteles a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához 
szükséges dokumentumok elkészítésére. 
4.8. A Vállalkozó köteles a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő 
minőségben kijavítani, illetőleg jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 
4.9. A Vállalkozó köteles a hiba, hiányosság megszüntetését az értesítést követően haladéktalanul 
megkezdeni, illetve befejezni. A jótállási idő -a hibával, hiányossággal érintett részre - meghosszabbodik 
azzal az időtartammal, ami a hiba, hiányosság bejelentésétől annak kijavításáig eltelt. A csere esetén a 
kicserélt darab vonatkozásában a jótállási idő a kicserélés időpontjától újra kezdődik. 

..., 

.) 



4. l 0. Ha a Vállalkozó a műszakilag szükséges időn belül nem kezdi el vagy a műszakilag szükséges és 
indokolt határidőn belül nem szünteti meg a hibát, hiányosságot, a Megrendelő jogosult a hiba 
kijavítására, a hiányosság orvoslására intézkedni. Ilyen esetben a szükséges munkát a Megrendelő a 
Vállalkozónak küldött írásbeli értesítést követően, saját hatáskörben megrendelheti és az ezzel 
összefüggésben felmerült igazolt költségeit a Vállalkozóval szemben - a jótállási biztosíték terhére -
érvényesítheti. 

4.11. A jótállás körébe tartozó munkálatok műszaki dokumentációját vezetni kell és utóiratként kell a 
Szerződés irataihoz csatolni. A jótállás keretében elvégzett munkák utáni kellékszavatossági és jótállási 
felelősség a munkák Megrendelő általi átvételével veszi kezdetét. 
4.12. A Vállalkozó köteles továbbá mindazon információk átadására, dokumentációk (bizonylatok, 
minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, megfelelő mennyiségben és formában történő átadására, 
amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy jogszabályok clőí(ják. 
4.13. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályokban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 
munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és 
sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége következtében 
keletkezik. 
4.14. A Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztántartani és a tevékenysége során 
keletkező bontási és építési hulladékot szükség szerint, de legalább hetente saját költségén elszállítani. A 
Vállalkozó köteles a munkavégzés időtartama alatt a hivatali helyiségek védelme és ponnentességének 
biztosítása érdekében a szükséges nyílászárók, nyílások és folyosó illetve lépcsőházi szakaszok teljes 
védelmet adó, egy rétegű fóliázását (és az érintett felület jellegéből adódó hézagok megfelelő tömítését) 
elvégezni. 
4.15. A Vállalkozó a munkaterületet kitakarítva, az ahhoz közvetlenül kapcsolódó helyiségeket az átadott 
állapotnak megfelelően köteles visszaadni. 
4.16. A Vállalkozó alvállalkozói közreműködést igénybe vehet. 
4.17. A Vállalkozó köteles helyreállítani az épületen belül az általa, illetve az alvállalkozói által okozott 
károkat. 
4.18. A Vállalkozó a munkaterületen tat1ózkodó, erre általa feljogosított személy azonosításáról köteles 
gondoskodni. E kötelezettsége elmulasztásáért önálló, másra át nem hárítható felelősséget visel. A 
Vállalkozó elfogadja, hogy az azonosítással nem rendelkező dolgozókat a Megrendelő jogosult kitiltani 
az építési területről. A kivitelezés a Megrendelő jóváhagyását követően kezdhető meg. 
4.19. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során - a felelős műszaki vezető személyén túl - köteles a 
munkaterületen foglalkoztatottak létszámának irányításához megfelelő tapasztalattal és képzettséggel 
rendelkező építésvezető személyt biztosítani, aki a napi teljes munkaidőben a helyszínen tartózkodik. 
4.20. A Megrendelő jogosult az építésvezető személyének lecserélését kérni, mely kérésnek a Vállalkozó 
köteles eleget tenni. 
4.21. A Vállalkozó felelős az általa vagy alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott kárért. 
4.22. A Vállalkozó a készre jelentését a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez 8 (azaz nyolc) 
naptári nappal korában köteles jelezni. 
4.23. Megrendelő a vízvételi és az áramvételi lehetőséget, valamint a raktárhelyiséget és az öltöző 
helyiséget a Vállalkozónak térítésmentesen biztosítja. 

5. Teljesítés 

5.1. A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerzödésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben 
megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 
5.2. A teljesítés igazolására Szász József osztályvezető jogosult. 
5.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi 
ki. 
5.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás Szerződésben előírt 
befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a Megrendelő hiba 
és hiánymentesen átveszi. 
5.5. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a műszaki ellenőr által megjelölt határidőn belül (legfeljebb 15 naptári 
nap) teljes körűen befejezni. 
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5.6. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 
megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó terhére a hibát más Vállalkozó igénybevételével kijavíttatni. 
5. 7. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a Szerződésben az átadás
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 
- meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

6. A szerződés hatálybalépése, megszűnése 

6.1. A szerződés mindkét fél általi aláírást követően, a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 
6.2 . A szerződés megszűnik: 

a) a határozott idő lejá11ával, illetve a szerződés szerinti munka elvégzésével; 
b) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon 
és feltételekkel; 
e) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

6.3. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

7. A szerződés biztosítékai 

7.1. A Felek a szerződésben rögzített határidő elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. 
7.2. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a tartalékkeret nélkül 
számított nettó vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér maximuma húsz naptári napnak megfelelő összeg. A 
késedelmi kötbér maximumának elérésekor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, vagy -
amennyiben a teljesítés már megkezdődött - azt azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítés esetén a 
Megrendelő a hiba kijavításáig minden naptári napra a késedelmi kötbért érvényesíti a Vállalkozóval 
szemben. 
7.3. A kötbér hibás teljesítés esetén a hiba kijavításakor vagy a kötbér maximum összegének elérésekor 
esedékessé válik. 
7.4. A Vállalkozó az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a 
tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. 
7.5. A Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki. A vállalkozási díj kifizetésének a feltétele a 
kötbér összegének a Vállalkozó részéről történő megfizetése. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó 
kárának az érvényesítésére is. 
7.6. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb 
szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. 
7.7. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkáért 12 hónap teljes körű jótállást vállalni, az 
ajánlatában foglaltak szerint. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyá11ó meghatározott feltételei 
szerint vállal jótállást. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a kivitelezési munka sikeres és 
eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja. 
7.8. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait 
a szavatossági igényének érvényesítésére. 

8. Egyéb rendelkezések 

8. 1. A Felek rögzítik, hogy az ellenőrzési körükön kívül eső szerződésszegéssel okozott károk 
tekintetében a Ptk. 6: 142. § rendelkezései az irányadók: aki a szerződés megszegésével a másik félnek 
ká11 okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 
ellenőrzési körén kíviil eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
8.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés megfelelő teljesítése érdekében megtesznek minden elvárható 
intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tai1ózkodnak minden olyan 
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 
8.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a teljesítést 

5 



vagy a szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti vagy érintheti. 
8.4. A szerződés kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag írásban kerülhet sor 
a számla visszaküldésére és a szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazására. 
8.5. A Felek képviselői: 

   
  

  
  

 
 

 

  
 

 
 

  

 
 

  
 

 

8.6. A Felek a szerződés teijesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen) tartanak 
kapcsolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő 
számára. Az e-mail akkor minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a 
visszaigazolást elektronikusan megkapja. 
8.7. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kivitelezéssel érintett épület a Szent László téri 
épületegyütteshez tartozik, így Budapest főváros helyi védettségű építészeti örökségének a része. 
8.8. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy 

a) nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, 
b) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék-tartozása, 
e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1} bekezdés 1. pont b) alpontjában 

meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a szerződés 
mellékletét képezi, 

d) a nyilvánta11ását végző szervezetnél nincs folyamatban a jelen szerződéskötést érintő 
változásbejegyzési eijárása. 

8.9. Folyamatban lévő 8.8. pont d) alpontja szerinti eljárás esetén a Vállalkozó csatolja a változással 
kapcsolatos iratokat. 
8.10. Amennyiben a Vállalkozó nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást. 
8.11. A 8.8. pont szerinti nyilatkozatok megtétele, illetve a 8.9. és 8.10. pontban foglalt iratok benyújtása 
a szerződéskötés előfeltétele. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő a szerződést 
felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől eláll. 
8.12. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel összefüggésben 
természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik 
fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közremüködője tekintetében a másik fél a címzett. 
8.13. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során a 
dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének 
szervezetiegység-színtű nyilvántai1ása céljából kezelik, a szerződés teljesítéshez, a jogi igény 
érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfeleléshez szükséges időtartamig. 
8.14. A Felek kijelentik, hogy saját Közreműkődőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
8.15. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel ta1102nak. 
8. 16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
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8.17. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó ajánlatának tételes beárazott költségvetése 
( l. melléklet) és az átláthatósági nyilatkozat (2. melléklet). 
8.18. A szerződés hét számozott oldalból áll, és négy egymással megegyező eredeti példányban készült, 
melyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. 

A Felek a szerződést - elolvasás és é1telmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020. április /. u " Budapest, 2020. ápr}lis / 0" 
; ;Q <V c---
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyző: 
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·······~~·····:1..~ .... 
Vállalkozó 

Gipszművész WF Kft. 
Werlein Ferenc ügyvezető 

GfPSZMŰVÉSZ WF Kft. 
1151 Bp., Mogyoród ú1Ja 12-14. 

Adószám: 2708M98-2""2 

7 




