

6. sz. Kiegészítő tájékoztatás, költségvetés módosítás és tájékoztatás a meghosszabbított ajánlattételi határidőről

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) ajánlatkérő által indított „*Füzér u. 32. szám alatt található épület felújítása és átalakítása a helytörténeti gyűjtemény számára, valamint belső kert felújítása, a gyűjtemény szabadtéri kiállítóhelyének kialakítása*” tárgyú, Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésre ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. Creaton tetőkibúvó kétszer szerepel. Egyszer a gyártmányterveknél egyszer a tetőfedésnél.

Melyiket árazzuk?

**Válasz: A tetőfedés rendszerelemeként kérjük kezelni, így a gyártmánykonszignációt nem kell árazni. Mellékelten megküldjük a konszignációk javított - excel formátumú - költségvetését.**

2. Gépészet-Fűtés-Klíma 55 során a „Heimeier Vekolux kétcsöves bekötő szelep készlet

- beépített szelepes radiátorhoz- sarok kivitel” tételnek nincs darabszáma. Kell árazni?

**Válasz: Az NA25 méretűből 6db kell, az NA 15 méretből nem kell. Mellékelten megküldjük a javított költségvetést.**

**A Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontjára tekintettel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2016. október 10. napján 9:00 órára módosítja.** Az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30 és 9:00 óra között nyújtható be ajánlat, egyebekben a felhívásban megadott időszakban és módon.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés határideje eltelt. Felhívjuk figyelmüket továbbá a Kbt. 55.§ (7) bekezdésére, miszerint az esetlegesen már benyújtott ajánlat, újabb ajánlat benyújtásával módosítható.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Tisztelettel



ajánlatkérő megbízásából

dr. Magyar Adrienn

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó