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TERVEZÉSI PROGRAM 
  
Előzmények: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban Megrendelő) 
megbízta cégünket, az IES Kft-t (továbbiakban Tervező) a tulajdonában lévő, a Budapest, 
X. kerület, Szent László tér 29., HRSZ.: 39122-39123 alatt álló Pogármesteri Hivatal épü-
letében megvalósítandó belső átalakítások terveinek elkészítésével. 
 
A Megrendelő igénye a bejárat melletti területen az ügyfelek számára egy recepció-váró 
kialakítása, egy lift beépítése, a pinceszinten található étterem korszerűsítése és ehhez 
kapcsolódóan a jelenlegi étterem fölött egy födém kialakításával a korábbi belső udvar 
visszaállítása és üvegtetővel való lefedése volt.  
 
Az átalakítási munkálatokra a Budapest Főváros V. kerületi Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya 2017. január 13.-án, a BP-05/107/00089-5/2017. ügyiratszámú 
Határozatával az építési engedélyt megadta. 
 

A határozatban szereplő kikötések: 
1. A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetőek be, amelyek 
külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazo-
lással rendelkeznek. A kivitelezés során alkalmazott tűzvédelmi megfelelőséget igazoló és az Eurocode tűzál-
lósági méretezést igazoló iratokat a használatbavételig be kell nyújtani az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság 
részére.  

2. A kivitelezői nyilatkozatokat, valamint a felelős műszaki vezető vagy kivitelező által tett beépítési nyilatko-
zatot a használatbavételig be kell mutatni. A tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, a tűzoltó-
vízforrások felülvizsgálatát, a tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, a beépített hő- és füst-
elvezető rendszer telepítését, az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát, a tűzgátló tömítések 
beépítését, továbbá a tűzállóságot növelő burkolatok beépítését végző személyeknek tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.  

3. Az épület átalakítással érintett tereiben a vonatkozó szabványban foglalt követelményeknek megfelelő 
menekülési útirány jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni. A biztonsági világítás megfele-
lőségét a használatbavételkor fénytechnikai mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.  

4. A használatbavételi eljárás előtt az építéssel érintett villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgálat-
tal ellenőrizni kell az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján.  

5. Az átalakítással érintett pinceszinti területen a nedves fali tűzcsap hálózat lefedettséget biztosítani kell. A 
fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a (tömlő fektetési útvonalon mérve) legtávolabbi hely oltását is 
tudják biztosítani, fedjék le a tűzszakasz teljes területét. A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező 
köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést - az egyidejűség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni, 
és annak eredményét az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni.  

6. A tervezett tűzjelző berendezés létesítését, illetve használatbavételét az elsőfokú tűzvédelmi hatósággal 
engedélyeztetni kell.  

7. A teherhordó szerkezetek (pl. acélgerendák) tűzhatások elleni védelmére, arra minősített burkolat, bevonat 
egyéb szerkezet alkalmazható. Amennyiben acél tartószerkezetek tűzvédelmére tűzvédő bevonat kerül al-
kalmazásra, annak megfelelőségét a használatbavételig rétegvastagság mérési jegyzőkönyvvel igazolni 
szükséges az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság részére. 
 
Műszaki biztonsági szempontból tett kikötéseim és figyelemfelhívásaim a következők: 
1. A felvonó használatbavételi engedély kérelemhez csatolni kell: 
a. a biztonsági berendezek listáját a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával, 
b. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) 
berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás 
próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas; 
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c. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, üzemügyeletét és - ha 
szükséges - vezetését hogyan oldja meg; vagy a karbantartási szerződés másolatát, 
d. a berendezés kiviteli dokumentációját (a 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint). 
e. a felvonó 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint összeállított adatlapját. 
f. a 146/2014 (V.5) Korm. rendelet 2. § 10. pontja szerinti valamelyik nyilvántartott szervezet által, a végellen-
őrzési jegyzőkönyv alapján kiállított alkalmassági nyilatkozatot vagy tanúsítványt. 
2. Az elkészült felvonó berendezést használatba venni csak az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelem 
alapján megszerzett használatbavételi engedély birtokában lehet. A nyilvántartott szervezet által kiállított 
alkalmassági nyilatkozat keltétől számított 60 napon belül a tulajdonos (vagy meghatalmazottja) köteles a 
használatbavételi engedélyt az előírt mellékletekkel megkérni. A berendezés a használatbavételi eljárás lezá-
rásáig ideiglenes jelleggel használható. 
3. A létesítmény használatbavételekor a külön jogszabályban előírt műszaki biztonsági engedélyezési és 
vizsgálati eljárások lefolytatását Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálytól kell kérelmezni. 
 
Közegészségügyi szempontból tett kikötéseim a következők: 
1. A belső terű mosdóhelyiségek mesterséges szellőzési lehetőségét biztosítani kell. 
2. Az ivóvízhálózat létesítése során csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett anyagok 
használhatóak fel. 
3. A büfé helyiségben hideg-meleg vízzel ellátott kézmosót és mosogatót kell felszerelni, padlóösszefolyót 
kell kialakítani, 
4. A büfé személyzetének egy elkülönített WC használatát biztosítani szükséges. 
5. A használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésekor a vízvezeték hálózat szerelési munkálatait 
követő hálózatfertőtlenítés utáni bakteriológiai vízvizsgálati eredménnyel kell igazolni az ivóvíz megfelelősé-
gét. 
 
Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból tett kikötéseim a következők: 
1. A kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végre-
hajtásával az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdeké-
ben. 
2. Anyagszállítás, rakodás, szabadtéri tárolás esetén gondoskodni kell megfelelő intézkedés megtételével, 
hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon. 
3. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a terület és a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásá-
ról és tisztántartásáról kell gondoskodni. 
4. A használatbavételi engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani a felelős műszaki vezető nyilatkozatát 
arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-
műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett 
építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai-
ról szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mértéket. 

 

A koncepció ismertetése: 
A recepció-várót a főbejárat melletti gépészeti és iroda helyiségek összenyitásával alakí-
tottuk ki. Az épület boltívekel összekotött pillérei közül a falazott szerkezeteket kibontjuk, 
helyükre üvegfalak és üveg nyílászárók kerülnek, ezzel egyrészt világosabb belső tereket 
érünk el, másrészt hangsúlyosabbá válik a boltíves épületszerkezet. A váróban egyszerű, 
de modert szín és anygahasználattal korszerű, de az épület stílusához illeszkedő belső 
teret hozunk létre. A recepcióhoz kapcsolódóan felújításra kerül az ügyfelek számára egy 
férfi és egy női vizesblokk és kialaítunk egy akadálymentes mosdót is. 
 
A személyfelvonó az emeletre vezető lépcső mellett, jelenleg raktárként működő helyisé-
gek megszüntetésvel és az érintett födémszakaszok kibontásával létrejövő aknában lett 
elhelyezve. 
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Az étterem-büfé a belső udvar eredeti födémének és felépítményének elbontása után új 
födém kialakításával kialakul egy belső többszintes „átrium” tér, mely a belső folyosókról 3 
irányból megközelíthető és alkalmas kisebb rendezvények, ünnepségek, esetleg kiállítá-
sok redezésére. A belső udvar lefedésére egy alumínium szerkezetű tetőt terveztünk, 
mely az eresz alatt csatlakozik a homlokzati falhoz. Törekedtünk arra, hogy a tető fölötti 
téglaburkolatos homlokzati díszítő tagozatok és a szépen megmunkált fa ereszdeszkázat 
látható maradjon. Az udvar oldalfalain a meglévő téglaburkolat megmarad, az új födém 
síkjáig pótlása szükséges. 
 
Az étteremben a jelenlegi ülőhelyek száma megmarad, a büfét a meglévő pozíciójából 
áthelyeztük és modern burkolatokkal, lámpatestekkel, világos színekkel igyekszünk ellen-
súlyozni az alacsonyabbá váló belmagasságot. 
 
A területre vonatkozó szabályozási előírások és a beruházói igények alapján igyekeztünk 
az épület építészeti stílusához illeszkedő, azokat látványban nem háttérbe szorító, a funk-
ciót jól kiszolgáló, igényes megjelenésű műszaki megoldásokat alkalmazni. 
 
A tervezett épület megfelel az OTÉK IV. fejezet 50.§ (3) pontjában meghatározott általá-
nos követelményeknek. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Építtető:  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Építési tevékenység helye: Budapest, Szent László tér 29., HRSZ.: 39122-39123. 

Építési tevékenység leírása: Kőbányai Polgármesteri hivatal belső átalakításai – Kiviteli 
terv 

 

Alulírott kijelentem, hogy: 
- az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó követelményeknek 
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, 
- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk, 
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§-ban 
meghatározott követelményeknek megfelel, 
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az OTÉK 50.§ (2) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel, 
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a 7/2006 (V. 24.) TNM 
rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel, 
- az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, 

 
 
Budapest, 2017. május 12. 
 
 

   
…………………….……………. 

 
Hajdú Nóra 

Okl. építészmérnök 
Építész tervező 

É-01-3820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….……………. 
 

Debreczeni Szabolcs 
Okl. építészmérnök 

Építész tervező 
É-01-6268 
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TERVJEGYZÉK 
 
Bontandó szerkezetek: 

É-B-01  Pinceszinti Alaprajz    M = 1:50 
É-B-02  Földszinti Alaprajz    M = 1:50 
É-B-03  Első Emeleti Alaprajz   M = 1:50 
É-B-04  Második Emeleti Alaprajz   M = 1:50 
É-B-05  Belső Udvar Metszetek   M = 1:50 
É-B-06  Lift Metszet     M = 1:50 

 
Tervezett szerkezetek: 

É-T-01  Pinceszinti Alaprajz    M = 1:50 
É-T-02  Pinceszint Álmennyezeti Terv  M = 1:50 
É-T-03  Pinceszint Padlóburkolati Terv  M = 1:50 
É-T-04  Földszinti Alaprajz    M = 1:50 
É-T-05  Földszint Álmennyezeti Terv  M = 1:50 
É-T-06  Földszint Padlóburkolati Terv  M = 1:50 
É-T-07  Első Emeleti Alaprajz   M = 1:50 
É-T-08  Második Emeleti Alaprajz   M = 1:50 
É-T-09  Belső Udvar Metszetek   M = 1:50 
É-T-10  Lift Metszet     M = 1:50 
É-T-11  Előtér Falnézetek    M = 1:20 
É-T-12  Recepció Falnézetek   M = 1:20 
É-T-13  Belső Udvar Falnézetek   M = 1:20 
É-T-14  Belső Udvar Falnézetek   M = 1:20 
É-T-15  Nyílászáró konszignáció   M = 1:50 
É-T-16  Lakatos és Bútor konszignáció  M = 1:50 
É-T-17  Csomópontok    M = 1:5 
É-T-18  Tetőfelépítmény    M = 1:20 

 
Építészeti műszaki leírás 
Tűzvédelmi műszaki leírás 
Lift engedélyezési tervdokumentáció 
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BONTANDÓ SZERKEZETEK 

  
Általános előírások: 
A bontási munkákat az OTÉK 109. § valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és 
munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni. A bontási folyamatot az épü-
letrészek teljes kiürítése előzi meg. Az épületrészekből az üzemeltetéshez szükséges gé-
peket, berendezési tárgyakat kiürítik, azok esetleges elektromos és egyéb csatlakozási 
pontjait lezárják, megszüntetik. 
 
A bontási munkák megkezdése előtt az épületrészeket az érintett közművekkel történő 
egyeztetés mellett le kell kötni a belső közműhálózatokról, a hálózatból kizárt közműsza-
kaszokat le kell dugózni. A közműlekötést követően az egyes épületek áramtalanítását 
minden elektromos kapcsolószekrénynél és doboznál külön is ellenőrizni kell! Az áramta-
lanítás leválasztással kell, hogy történjen. A gázvezeték és speciális gépészeti rendszerek 
hálózatát épületenként külön kell ellenőrizni! 
 
Az épületrészek bontása előtt ellenőrizni kell, hogy az épületek környezetében és a gépek 
tervezett útvonalában vannak-e olyan felszín alatti üregek, amelyek a bontási munkáknál 
megjelenő gépek, teherautók vagy más nehéz tárgyak alatt beomolhatnak. Először ezeket 
kell tömedékelni, vagy más módon biztosítani. A tömedékelések után is el kell azonban 
keríteni ezeket a nehéz munkagépek, teherautók és autódaruk biztonságos mozgása ér-
dekében.  
 
A bontási munkák sorrendjét a korábbi építés feltételezett sorrendjével ellentétesen cél-
szerű megállapítani, a konstrukciós - különösen az állékonysági - alapelvek betartásával. 
 
A bontás idején az épületrészekben tartózkodni nem lehet. Ez alól csak két kivétel lehet: 
- védődúcolás építése, 
- áramtalanítás ellenőrzése 
 
A bontás csak megfelelő képzettségű és gyakorlatú felelős műszaki vezető irányítása, 
valamint szükség esetén statikus tervező helyszíni szemléje mellett lehetséges. Az épület-
részek bontása esetén felmerülő, előre nem látható tartószerkezeti problémák esetén tar-
tószerkezeti tervező bevonását és közreműködését kell kérni. A problémák megoldásáig a 
bontási munkálatokat fel kell függeszteni. 
 
A bontási anyagok a helyszíni deponálást követően csak a kijelölt hulladéklerakó helyeken 
helyezhetők el! A bontásból származó hasznosításra kerülő anyagokat elkülönítve kell 
tárolni és elszállítani. A hasznosításra nem kerülő anyagokat és törmeléket úgy kell tárolni 
és szállítani, hogy balesetveszélyt és környezetszennyezést ne teremthessenek, leraká-
suk és elhelyezésük csak hatóságilag kijelölt helyen, a vonatkozó jogszabályoknak megfe-
lelő módon történhet. 
 
A földre juttatott kibontott anyagok tárolásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az anyag-
depóniák ne borulhassanak fel. A falazóanyagok csak kötésben tárolhatók. A fa szerkeze-
ti anyagok, gerendák tárolását csak un. prizmában, “pulzfák’’ alkalmazása mellett lehet 
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elvégezni. A rakatok csak vízszintes felületre kerülhetnek. Feltöltésre, törmelékre depo-
nálni tilos! 
 
A bontás során tilos döntéses technológiát alkalmazni, tilos a kibontott elemek dobálása. 
Az anyagmozgatáshoz segédeszközöket célszerű használni (pl.: csúszda, csiga, daru, 
stb.). Az aljzaton bontás közben semmilyen anyag nem tárolható. 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőtől részletes bontástechnológiai-, valamint 
munkavédelmi dokumentáció szükséges! Műszaki vezető felügyelete kötelező! A bontási 
területet a munkák megkezdésétől a befejezésig őrizni kell. 
 
Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási munka fokozottan balesetveszélyes 
tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező. A 
bontás ideje alatt a telekingatlanon a bontást végző személyeken túlmenően illetéktelenek 
nem tartózkodhatnak! A közterületen táblával kell felhívni a figyelmet a bontás tényére. 
Amennyiben a törmelék szóródása, vagy esetlegesen a szerkezetek kidőlése esetén a 
szomszéd telek, vagy a közterület a romhatáron belülre esik, az adott területet le kell zárni 
és jól láthatóan táblával a veszélyre a figyelmet fel kell hívni! A szomszédokat a bontás 
időpontjáról, annak megkezdődéséről feltétlenül értesíteni kell! 
 
A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat viselése a 
szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr vé-
dőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs) 
 

Pinceszint: 
- P-02 Étterem közbenső födémének és felépítményének bontása a vasbeton tartópillé-
rekkel, födémmel (részleteket lásd a statikai műleírásban), fedélszerkezettel, álmennye-
zettel, nyílászárókkal és acél szerkezetű kültéri lépcsővel együtt, meglévő falazatba falmé-
lyedések és fészkek kivágása a a statikai tervek szerinti vasbeton pillérek építéséhez, ét-
terem lépcsőszerkezet és korlát bontása, radiátorok bontása, elektromos kapcsolószek-
rény roncsolásmentes bontása és áthelyezése az elektromos tervek szerint, lambéria fal-
burkolat és linóleum padlóburkolat bontása a teljes helyiségben, padlóösszefolyó és új 
pontalapok kialakításához aljzat bontása, lépcső felőli belső ajtó bontása 
- P-04 Raktár padlójának és födémének bontása és új falfészkek kialakítása a statikai ter-
vek szerint, ajtó és tok roncsolásmentes bontása és elszállítása a megrendelő telephelyé-
re, falnyílás kivágása a liftajtó fogadására 
- P-06 Mosdóban zuhanytálca roncsolásmentes bontása, zuhanyzó helyiség megszűnte-
tése beltéri ajtó elbontásával, új 90x210cm méretű nyílás kivágása, kiváltás részleteit lásd 
a statikai tervben 
- gépészeti áttörések számára falnyílások kivágása a gépészeti tervek szerint! 
 

Földszint: 
- F-01 Előtérben a pillérek közötti falszakaszok bontása 4 helyen a boltozatok csatlakozá-
sáig (részleteket lásd a statikai terven), a bejárat melletti pillérközökban a falnyílás mélyí-
tése a tervek szerinti kialakításban, kapcsolószekrények bontása, BA-jelű nyílászárók ron-
csolásmentes bontása és elszállítása a megrendelő telephelyére, padlóburkolat és kerá-
mia falburkolat bontása 
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- F-02 Porta helyiségben a közbenső válaszfal bontása, a fal 30cm-es környezetében a 
parketta burkolat roncsolásmentes bontása, FA-jelű ajtó roncsolásmentes bontása, Instal-
lációs dobozok bontása 
- F-05 Raktár, F-06 és F-07 Iroda helyiségek közötti válaszfalak bontása, gázfogadó bon-
tása a gépészeti tervek szerint, BA-jelű nyílászárók roncsolásmentes bontása és elszállí-
tása a megrendelő telephelyére, FA-02 jelű ajtó szárnyának roncsolásmentes bontása, 
parketta burkolatok és párnafák bontása 
- F-17 Iroda helyiségben mosogató és csempeburkolat bontása 
- F-23 és F-24 Mosdók belső válaszfalainak bontása, belső ajtók roncsolásmentes bontá-
sa és elszállítása a megrendelő telephelyére, szaniterek bontása, padló -és falburkolat 
bontása, álmennyezet bontása 
- F-26 Mosdóban 0,5 m2 födém bontása 
- F-36 és F-08 Közlekedőkben BA-jelű ajtók roncsolásmentes bontása és elszállítása a 
megrendelő telephelyére, 2 db BA-jelű ablaknál a parapetfal bontása a födémig 
- F-36 Közlekedőben a meglévő kerámia burkolat bontása az aljzatig 
- F-37 Iroda helyiségben BA-jelű nyílászáró roncsolásmentes bontása és elszállítása a 
megrendelő telephelyére, mosogató és paravánfal bontása, falburkolat bontása a teljes 
helyiségben, PVC padlóburkolat és alatta feltételezett parketta burkolat és párnafák bon-
tása 
- F-57 és F-58 Raktárak födémeinek bontása (részleteket lásd a statikai műleírásban), 
válaszfal bontása, befalazott nyílások kibontása, BA jelű nyílászárók roncsolásmentes 
bontása és elszállítása a megrendelő telephelyére, falnyílás kivágása a liftajtó fogadására 
- F-59 Mosdó belső válaszfalainak bontása, belső ajtók roncsolásmentes bontása és el-
szállítása a megrendelő telephelyére, szaniterek bontása, padló -és falburkolat bontása, 
álmennyezet bontása 
- Belső udvarban a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat teljes bontása, párkányok és 
galambriasztók, galambhálók bontása, konvektor kémények bontása 
 

Első Emelet: 
- 1_03 Irattár helyiség födémeinek bontása (részleteket lásd a statikai műleírásban), fal-
nyílás kivágása a liftajtó fogadására, befalazott nyílások kibontása, BA jelű nyílászárók 
roncsolásmentes bontása és elszállítása a megrendelő telephelyére, 
- 1_26 Mosdóban 0,5 m2 födém bontása 
 

Második Emelet: 
- 2_03 Irattár helyiség födémeinek bontása (részleteket lásd a statikai műleírásban), fal-
nyílás kivágása a liftajtó fogadására, befalazott nyílások kibontása, BA jelű nyílászárók 
roncsolásmentes bontása és elszállítása a megrendelő telephelyére, 
- 2_19 Mosdóban 0,5 m2 födém bontása 
 

Tetőtér: 
- tetőszerkezet megbontása a gépészeti és részlettervek szerint, tetőcserepek roncsolás-
mentes bontásával és újra felhasználásával 
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TERVEZETT SZERKEZETEK 
  
Tartószerkezetek: 
- Lift építéséhez új vasbeton alaptest (süllyeszték), vasbeton zárófödém és vasbeton elvá-
lasztó fal készítése, acél liftszerkezet készítése, részleteket lásd a statikai terven és R-03 
rétegrendben 
- P-01 és P-02 Büfében új pontalapok és vasbeton falpillérek építése, vasbeton közbenső 
födém építése 40/60cm méretű vasbeton gerendákkal, lépcső feletti felülvilágító látszóbe-
ton tartószerkezetének építése, vasbeton lépcsőszerkezet építése mellvédfallal, részlete-
ket lásd a statikai terven 
- F-07 Fedett Belső Udvar feletti tüzihorganyzott acél tartószerkezet kialakítása statikai 
tervek szerint, RAL 1015 világos homokszínre festve 
 

Falazott szerkezetek: 
- P-02 Büfé ajtónyílásának kétoldali befalazása 20cm vtg. Porotherm válaszfallal 
- P-06 Mosdó elbontott ajtajának befalazása 10cm vtg. Porotherm válaszfal elemmel 
- F-01 Előtér jobb oldali kibontott falnyílás felfalazása 25cm vtg. Porotherm falazóelem-
mel, falfülke kialakításával (Porta felől a falsík megtratásával), falmélyedések befalazása 
a falfülkék síkjának kialakításához 
- F-02 Porta helyiségben az elbontott válaszfal helyén új 10cm vtg. Porotherm válaszfal 
építése 
- F-03 Váró Helyiségben falnyílás befalazása 20cm vtg. Porotherm válaszfallal, falfülke 
kialakításával 
- F-23 és F-24 Mosdókban 10cm vtg. Porotherm válaszfalak építése teljes magasságig 
- F-26 Mosdóban 10cm vtg. Porotherm elfalazás készítése a gépészeti szereléseket köve-
tően 
- F-37 Tárgyaló elbontott ajtónyílás befalazása 20/25cm vtg. Porotherm falazóelemmel 
- 1-26 és 2-19 Mosdókban 10cm vtg. Porotherm elfalazás készítése a gépészeti szerelé-
seket követően 
 

Gipszkarton falszerkezetek: 
- Lift mögötti gépészeti strang elválasztása 75mm szerkezeti vastagságú, alumínium CW 
és UW vázra szerelt, 2X1 réteg, 12,5 mm vtg gipszkarton falszerkezettel, a vázszerkezetet 
70 mm vtg ásványi szálas szigeteléssel kell kitölteni a megfelelő tűzgátlás érdekében, a 
szerkezet rögzítése a meglévő tégla és új vasbeton falazatokhoz vastagabb UA 75 
(2,0mm) merevborda profilok alkalmazásával történik 
- P-02 Büfé helyiségben gipszkarton előtétfal kialakítása 75mm szerkezeti vastagságú, 
alumínium CW és UW vázra szerelt, 1x2 réteg, 12,5 mm vtg gipszkarton falszerkezettel, a 
vázszerkezetet 70 mm vtg ásványi szálas hangszigeteléssel kell kitölteni. 
- F-23, F-24 Mosdó helyiségekben gipszkarton előtétfal kialakítása 75mm szerkezeti vas-
tagságú, alumínium CW és UW vázra szerelt, 1x2 réteg, 12,5 mm vtg. impregnált gipsz-
karton falszerkezettel 
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- F-37/A és /B Tárgyalók között új válaszfal építése 75mm szerkezeti vastagságú, alumí-

nium CW és UW vázra szerelt, 2X2 réteg, 12,5 mm vtg gipszkarton falszerkezettel, a váz-

szerkezetet 70 mm vtg ásványi szálas hangszigeteléssel kell kitölteni a megfelelő hang-

gátlás érdekében, az így kialakított gipszkarton válaszfal 53(51) dB súlyozott léghanggát-

lással teljesíti a követelményértéket. A gipszkarton falak függőleges bordái toldás nélkül 

épüljenek, a falakat rögzíteni kell a padlóhoz, az oldalfalakhoz, valamint a mennyezethez 

is. 
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Aljzatok készítése: 
- P-02 Büfé pontalapok és a padlóösszefolyó kialakításakor elbontott aljzatszakaszok javí-
tása C16/20-XC1-16-F3 minőségű, hálós vasalású aljzatbeton készítésével, felső síkja 
megegyezik a jelenlegi padló felső síkjával, a meglévő aljzathoz Ø8 acéltüskékkel kell 
összevarrni 
- P-06 Mosdó új zuhanyzó helyiségében használati víz elleni szigetelés készítése 2rtg. 
rugalmas szigetelőiszap (MC Oxal DS-flex, min. 2 mm száraz rétegvastagságban) alkal-
mazásával 
- F-03-04 Váró és Recepció helyiségekben az elbontott parkettaburkolat helyén új C16/20-
XC1-16-F3 minőségű aljzatbeton készítése hálós vasalással, max. 5m-enként dilatálva, 
1cm-es polifoam dilatációs hézagképzéssel kialakítva, alatta 1rtg. PE fólia technológiai 
szigetelés alkalmazásával 
- F-07 Fedett Belső Udvarban új C16/20-XC1-16-F3 minőségű aljzatbeton készítése hálós 
vasalással, 1cm-es polifoam dilatációs hézagképzéssel kialakítva, alatta 1rtg. PE fólia 
technológiai szigetelés alkalmazásával, max. 5m-enként dilatálva, részleteket lásd R-01 
rétegrendben! Az aljzatbeton az ajtók előtti 0,00 szintmagasságon lévő teresedések köze-
lében felvastagszik, kialakítás a részeletterv szerint! 
- F-37/A és /B Tárgyalókban az elbontott PVC és feltételezett parkettaburkolat helyén új 
C16/20-XC1-16-F3 minőségű aljzatbeton készítése hálós vasalással, max. 5m-enként 
dilatálva, 1cm-es polifoam dilatációs hézagképzéssel kialakítva, alatta 1rtg. PE fólia tech-
nológiai szigetelés alkalmazásával 
 

Padlóburkolatok: 
- P-01-02 Büfé, F-01 Előtér, F-03 Váró, F-04 Recepció, F-36 Közlekedő, F37/A Tárgyaló 
és /B Tárgyaló helyiségekbe Baltex - Fiandre Core Shade típusú, "Ashy" betonmintázatú 
ragasztott greslap padlóburkolat kerül 120*60, 60*60 és 30*60cm-es lapméretben a Pad-
lóburkolati tervek szerinti kiosztásban, anyagával megegyező szürke színű fugával, gyártói 
ajánlás szerinti minimális fugamérettel és gyártó által meghatározott távolságonként di-
latálva. A P-02 Büfé és F-01 Előtér helyiségekben a lépcsők éleinél rozsdamentes acél 
élvédő profil, a burkolatváltásoknál rozsdamentes acél burkolatváltó profil alkalmazandó! 
- P-06 Mosdó új zuhanyzó helyiségében új ragasztott csempeburkolat készítése a meglé-
vő burkolattal megegyező kialakításban 
- F-01 Előtérben a meglévő és megtartandó (összesen 9,5 m2 felületű) homokkő lépcsőt a 
szükséges mértékben (~ 5mm) vissza kell csiszolni, a szükséges helyeken anyagával és 
színében teljesen megegyező anyaggal betétezni és a csúszásgátlás kialakítására az él-
szegélyek között stokkolni. A lépcsők éleit íves kialakításúra kell csiszolni. 
- F-07 Fedett Belső Udvarba Baltex - Piemme Castlestone típusú, "Musk" kőmintázatú 
ragasztott greslap padlóburkolat kerül 45x90 és 30*60cm-es lapméretben a Padlóburkolati 
tervek szerinti kiosztásban, anyagával megegyező rozsdabarna színű fugával, gyártói 
ajánlás szerinti minimális fugamérettel és gyártó által meghatározott távolságonként di-
latálva, az ajtók körüli síkváltásoknál rozsdamentes acél élvédő profil, a burkolatváltások-
nál rozsdamentes acél burkolatváltó profil alkalmazandó! 
- F-07 Fedett Belső Udvar körüli új ajtónyílásoknál a meglévő öntött betonpadló javítása 
szükséges a meglévővel azonos megjelenéssel. A megjelenés ellenőrzéséhez próbaöntés 
végzése szükséges! 
- F-09, F-23 és F-24 Mosdókba 30x60 lapméretű, matt fehér 1. osztályú, min. PEI 5 ko-
pásállóságú és min. R10 csúszásmentességű ragasztott greslap burkolat kerül hálós fek-
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tetésben, középszürke fugával. A folyosói ajtóknál rozsdamentes acél burkolatváltó profil 
alkalmazandó. 
- F-01 Előtérbe a burkolat síkjába süllyesztett szennyfogó szőnyeg kerül elhelyezésre 
- F-02 Porta helyiségekben a roncsolásmentesen bontott parketta burkolat a falazatok 
építését követően visszajavítandó, új párnafák lerakásával és a teljes helyiség parketta 
burkolatának újracsiszolásával és újralakkozásával. 
- P-01 Büfében a lépcső felőli falon, továbbá a lépcső belső és külső falán a padlóburkolat 
anyagával megegyező 10cm magasságú lábazat alakítandó ki 
- F-01 Előtérben 10cm magas, az üvegportálok keretszerkezetével megegyező megjele-
nésű, szálcsiszolt rozsdamentes acél lábazat építendő 
- F-03 Váró és F-04 Recepció helyiségek Előtér felőli falain 10cm magas, az üvegportálok 
keretszerkezetével megegyező megjelenésű, szálcsiszolt rozsdamentes acél lábazat épí-
tendő 
- F-36 Közlekedőben az elbontott kerámia burkolat alatti aljzat szükség szerint javítandó. 
- F-37/A és F-37/B Tárgyaló helyiségekben a padlóburkolat anyagával megegyező 10cm 
magasságú lábazat alakítandó ki 
 

Falburkolatok: 
- P-01 és P-02 Büfé helyiségek hosszoldali és a lépcsőházzal szemközti falai ragasztott 
fehér és halványszürke színre festett eddzett üveg burkolatot kapnak a Falnézeti tervek 
szerinti osztással (gerendák vonalában lefutó középszürke csíkkal) és megjelenéssel, a 
Büfé pult mögötti, lépcső felőli falára 30x60 lapméretű, matt fehér 1. osztályú, min. PEI 5 
kopásállóságú ragasztott greslap burkolat kerül hálós fektetésben, középszürke fugával. A 
lépcső mellvédje és a lépcső felőli fal többi felülete glettelést követően 2rtg. fehér színű 
beltéri mosható falfestést kapnak. 
- P-06 Mosdó új zuhanyzó helyiségében és a Mosdó helyiségben a falbontás során sérült 
helyeken és a befalazott ajtónál új ragasztott csempeburkolat készítése a meglévő burko-
lattal megegyező kialakításban, 240cm-es magasságig 
- F-01 Előtér falfelületei javítást és glettelést követően a Falnézeti tervek szerinti fehér és 
pasztelszürke színű 2rtg. beltéri diszperziós falfestést kapnak, a meglévő párkányzat javí-
tandó, szükség esetén pótlandó. A recepció bejáratával szemközti falfülke halványszürke 
színre festett eddzett üveg burkolatot kap. 
- F-02 Porta helyiség falai javítást és glettelést követően fehér színű 2rtg. beltéri diszper-
ziós falfestést kapnak 
- F-03 Váró és F-04 Recepció helyiségek falai az Előtér felőli fal kivételével 100cm-es 
magasságig fehér és színes festett eddzett üveg burkolatot kapnak a Falnézeti tervek sze-
rinti osztással és színezéssel, efölött és az Előtér felőli falon a Falnézeti tervek szerinti 
fehér és pasztelszürke színű 2rtg. beltéri diszperziós falfestést kapnak 
- F-07 Fedett Belső Udvar többszint magas belső falfelületei javítást és glettelést követően 
a jelenlegivel megyező, pasztelsárga színű 2rtg. beltéri diszperziós falfestést kapnak, a 
meglévő tégla díszburkolat tisztítandó és szükség szerint javítandó, továbbá a födémcsat-
lakozásnál a Belső Falnézeti Tervek szerinti megjelenéssel a meglévővel teljesen azonos, 
új dísztégla burkolat alakítandó ki! A konvektorok kéményeinek megszűntetését követően 
a falazat javítandó, a galambriasztók és párkányzat bontását követően új fémlemez pár-
kány építendő a meglévővel azonos színben és nyomvonalon. 
- F-09, F-23 és F-24 Mosdó helyiségek falaira 30x60 lapméretű, matt fehér 1. osztályú, 
min. PEI 5 kopásállóságú ragasztott greslap burkolat kerül hálós fektetésben, középszür-
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ke fugával, 210cm-es magasságig, efölött glettelést követően 2rtg. fehér színű beltéri 
mosható falfestést kapnak 
- F-37/A és F-37/B Tárgyaló helyiségek falai glettelést követően 2rtg. fehér színű beltéri 
diszperziós falfestést kapnak 
- F-26, 1-26 és 2-19 Mosdók előtétfalai a mosdók csempeburkolatával megegyező színű 
és méretű 1. osztályú, min. PEI 5 kopásállóságú ragasztott greslap burkolatot kapnak a 
meglévővel azonos fugával és kialakítással 
- A liftakna ajtajai körüli falfelületek és a befalazott folyosói ajtónyílások javítást és glette-
lést követően a folyosó színével megegyező 2rtg. beltéri diszperziós falfestést kapnak, a 
festést mindig teljes falfelületen, a szomszédos síkugrásig kell továbbvezetni. 

 

Mennyezetek: 
- P-01 és P-02 Büfé helyiségekben az Álmennyezeti Terv szerinti kialakításban fehér fes-
tett monolit gipszkarton álmennyezet készül a gerendák alatt 50cm-es lelógással, 230cm-
es alsó síkkal, ebben kapnak helyet a helyiség frisslevegő befúvása, elszívása, füst elszí-
vása és az F-07 Fedett Belső Udvar frisslevegő légcsatornája. A többi mennyezeti felület 
és vasbeton gerendák, továbbá a lépcső feletti felülvilágító belső oldalai glettelést követő-
en 2rtg. beltéri diszperziós falfestést kapnak. 
- P-06 Mosdó új zuhanyzó helyiségében 60x60cm táblaméretű fehér látszóbordás gipsz-
karton álmennyezet készül 240cm-es alsó síkkal. 
- F-01 Előtér boltíves mennyezetei javítást és glettelést követően 2rtg. beltéri diszperziós 
falfestést kapnak. 
- F-02 Porta helyiség mennyezete javítást és glettelést követően 2rtg. beltéri diszperziós 
falfestést kap. 
- F-03 Váró és F-04 Recepció helyiségek fehér színre festett monolit gipszkarton álmen--
nyezetet kapnak, 367 cm-es alsó síkkal (bruttó álm. 10cm) 
- F-09, F-23 és F-24 Mosdó helyiségekbe 60x60cm táblaméretű fehér látszóbordás gipsz-
karton álmennyezet készül 270cm-es alsó síkkal. 
- F-37/A és F-37/B Tárgyaló helyiségek fehér színre festett monolit gipszkarton álmennye-
zetet kapnak, 355 cm-es alsó síkkal (bruttó álm. 20cm) 
 

Nyílászárók: 
- P-01 és P-02 Büfé helyiségekben két új nyílászáró kerül kialakításra, a nyílászárók fa 
tokszerkezete és réz kilincsei, vasalatai a földszinti folyosói ajtók megjelenésével kell 
megegyezzenek, az ajtólap díszítésmentes tömör megjelenéssel készüljön, a meglévő 
ajtókkal megegyező 3rtg. fehér színű festéssel 
- P-01 Büfé helyiség lépcsőház felőli bejáratához üveg portálszerkezetű kétszárnyú ajtó 
kerül beépítsre a lépcsőház megvilágításának biztosítására. 
- F-01 Előtérben a kibontott falnyílásokba üveg portálszerkezeteket terveztünk, szálcsi-
szolt rozsdamentes acél keretszerkezettel és vasalatokkal, a Váró felé nyíló szárnnyal, a 
Porta felé oldalra tolható ablakos kivitelben, a Recepció portálja csak fix mezőkből áll. A 
porta és recepció előttü portál alsó üvege 100cm-es magasságig szürke színű fóliázást 
kap. 
- F-02 Porta helyiségben a bonott ajtóval megegyező méretű új nyílászáró kerül kialakítás-
ra, a nyílászárók fa tokszerkezete és réz kilincsei, vasalatai a földszinti folyosói ajtók meg-
jelenésével kell megegyezzenek, az ajtólap díszítésmentes tömör megjelenéssel készül-
jön, a meglévő ajtókkal megegyező 3rtg. fehér színű festéssel 
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- F-03 Váró helyiség folyosó felőli ajtajának tokszerkezete felújítandó, a párkány felső sík-
jáig anyagával toldandó és a meglévő ajtókkal megegyező 3rtg. fehér színű festéssel fes-
tendő. 
- F-09, F-23 és F-24 Mosdó helyiségekben új nyílászárók kerülnek kialakításra, a nyílászá-
rók fa tokszerkezete és réz kilincsei, vasalatai a földszinti folyosói ajtók megjelenésével 
kell megegyezzenek, az ajtólapok díszítésmentes tömör megjelenéssel készüljenek, a 
meglévő ajtókkal megegyező 3rtg. fehér színű festéssel 
- F-27 és F-03 Közlekedőkbe B-04/A és B-04/B jelű motoros kártyás beléptető kapuk tele-
pítése 
- F-07 Fedett Belső Udvar folyosó felőli 3db nyílászárója a ajtónak átalakítandóak, a meg-
lévő homlokzati nyílászárókkal megegyező kialakítással, réz kilinccsel, vasalatokkal és a 
meglévő ajtókkal megegyező 3rtg. fehér színű festéssel. A lépcső feletti bevilágítás bizto-
sítására REI30 tűzállóságú üvegezett felülvilágítót terveztünk a részletrajzok szerinti tűz-
gátló kialakítással. A földszinti és emeleti mosdók ablakainak felső fix panele cserélendő a 
meglévő ablakokkal megegyező színű festéssel, a második emeleti ablakok felső panele 
helyére gépészeti szellőzőrács építendő a gépészeti tervek szerinti kialakítással, a meglé-
vő ablakokkal megegyező fehér színre festve 
- F-37/A és F-37/B Tárgyaló helyiségekbe üveg portálszerkezeteket terveztünk, szálcsi-
szolt rozsdamentes acél keretszerkezettel és vasalatokkal, helyiségenként 1 db nyíló 
szárnnyal. 
- F-07 Belső Udvar lefedését RAL 1015 színre szinterezett Schüco FW50+ bordákból épí-
tett tetőfelülvilágítóval terveztük, a felülvilágító tartószerkezetének kialakítását lásd a stati-
kai terven. A felülvilágító 2 rétegű, argongáz töltésű, Low-E bevonatos, SunGuard napvé-
delemmel ellátott hőszigetelt üvegezést kap TPS melegperemmel (Ʃ 22mm, 4 SunGuard -
14-4 Low-E + Ar). Az üveg és a szerkezet hőszigetelési követelményértékei: Uköv(üveg)= 
1,0 W/m2K ; Uköv(teljes szerkezetre)= 1,7 W/m2K. Lejtésirányban az esővíz feltorlódásá-
nak megakadályozására strukturális üvegcsatlakozást kell kialakítani! A felülvilágítóban 
4db, RWA motorokkal nyitható mező szolgál a hő-és füstelvezetésre. 
 

Tetőszerkezet: 
- A gépészeti tervek szerinti tetőtéri légbevezetés biztosítására a részletrajzok szerinti te-
tősík emelést kell készíteni, új fa tartószerkezettel, új bádogozással, új tetőfólia beépíté-
sével és a roncsolásmentesen bontott meglévő tetőcserepek újrafelhasználásával. A tető-
cserepek pótlása csak a meglévő tetőcserepekkel megegyező színű és kialakítású csere-
pek felhasználásával történhet, az alapanyag megrendelése előtt helyszíni összehasonlí-
tás szükséges a Tervező jelenlétében! 
- A teljes tetőfelelület hozzávetőlegesen 5%-án a meglévő tetőfólia és cserépfedés javítá-
sa szükséges, a tetőcserepek pótlása csak a meglévő tetőcserepekkel megegyező színű 
és kialakítású cserepek felhasználásával történhet, az alapanyag megrendelése előtt 
helyszíni összehasonlítás szükséges a Tervező jelenlétében! 
- A Belső Udvar fölötti meglévő hófogó háló jó állapotban van, funkciójának megfelel, 
ezért elbontását és cseréjét nem tartjuk indokoltnak. A kivitelezés során háló szerkezete 
és a rögzítési pontok ellenőrizendők, hiba esetén a javítás szükségességéről a Tervező 
haladéktalanul értesítendő! 
- A Liftakna fölé új hőszigetelt lapostető réteg készítendő PVC lemez csapadékvíz elleni 
szigeteléssel, részleteket lásd az R02 rétegrendben. A tető vízszigetelésének készítése-
kor az ÉMSZ irányelvei maradéktalanul betartandók! 
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Esővíz elvezetés: 
- Az üvegtetőről az esővizet rejtett kialakítású, fűtött ereszcsatornákban vezetjük, majd a 
belső udvar négy sarkában összegyűjtött esővizet a meglévő ereszcsatorna nyomvonalán 
a pinceszintig függőleges, kör keresztmetszetű, RAL 1015 színre szinterezett Lindab Ra-
inline típusú, 120mm átmérőjű ereszcsatornákon juttatjuk a meglévő csapadékgyűjtő 
rendszerbe, részleteket lásd a gépészeti terven 
 

Lift: 
- Az épület akadálymentesítésére 1000kg / 13 személy teherbírású személyfelvonót ter-
veztünk az épület bejáratától északnyugati irányba, a jelenlegi raktárok helyén, mely jelen-
leg 4 szint elérését teszi lehetővé (pince-fsz-1em-2em). Megrendelői igénynek megfelelő-
en a liftnek alkalmasnak kell lennie egy esetleges későbbi bővítés során a tetőtér elérésé-
re is, a lift tartószerkezetei ez alapján lettek méretezve. 
- Az érintett Hatóságokkal a dokumentációban szereplő lift került engedélyeztetésre, kivál-
tás esetén a Kivitelező feladatköre és költsége másik típusú lift terveztetése és engedé-
lyeztetése. 
 

Színezés: 
- A fehér és középszürke színű felületek pontos színe a felhasználni kívánt anyagok (pl. 
festék típus) végleges kiválasztását követően színminták bemutatásával a Tervezővel 
egyeztetendő! 
- F-03 Váró helyiségben megjelenő RAL6018 és RAL 5021 színek tájékoztató jellegűek, a szí-

neknek meg kell egyezniük az Önkormányzat logójában megjelenő adott színekkel, Tervezővel 
festékminta bemutatásával pontosítandó! 
- F-07 Fedett Belső Udvarban az összes látszó tartószerkezeti és gépészeti elem RAL 
1015 halvány homokszínű szinterezést kap. 
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TERVEZETT RÉTEGRENDEK 
  
R-01 - Belső udvar közbenső födém tervezett rétegrend 
 
1,0 cm Baltex  - Piemme Castletone típusú, Musk mintázatú ragasztott gres-

lap padlóburkolat 30x60cm és 45x90cm elemmérettel   
0,5-1,0 cm  rugalmas ragasztó- és ágyazóréteg 
6 cm   C16/20-XC1-16-F3 minőségű aljzatbeton lejtésmentes felülettel, 

padlóburkolati terv szerint dilatálva 
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés 
2 cm   ásványi szálas lépésálló úsztató réteg 
4 cm   lépésálló EPS installációs réteg 
16 cm   C25/30-XC1-16-F3 minőségű vasbeton födémszerkezet, 

40/60 cm-es vasbeton bordákkal, részl. lásd statikai terven 
változó  álmennyezeti tér 
2 rtg   festett, glettelt mon. gipszkarton álmennyezet,  
   vasbeton födémszerkezetről függesztve 
 
 

R-02 - Liftakna feletti lapostető tervezett rétegrend 
 
1 rtg   PVC lemez csapadékvíz szigetelés 80mm-es átlapolásokkal, 

oldószeres hideghegesztéssel, mechanikai rögzítéssel 
1 rtg   150g/m2 felülettömegű műa. fátyol elválasztó rtg 
21-27 cm  lépésálló EPS táblás hőszigetelés és lejtésképzés, min. két rétegben  
   kialakítva, a rétegek kétirányban feles eltolással fektetve 
3 mm   alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes 

vastaglemez párazáró réteg 
1 rtg   oldószeres bitumenmáz kellősítés 
20 cm   C25/30-XC1-16-F3 minőségű vasbeton födémszerkezet, 
   részl. lásd statikai terven 
 
 

R-03 - Liftakna lemezalap tervezett rétegrend 
 
30 cm  C25/30-XC1-16-F3 minőségű vasbeton lemezalap, részl. lásd statikai terven 
2 cm  homokterítés szigetelésvédelem 
2 rtg  bitumenes lemez talajvíz elleni szigetelés peremeken és szigetelést tartó  

falon felvezetve, meglévő vízszigeteléshez csatlakoztatva  
6 cm  C12/15-X0b(H)-16-F3 minőségű szerelőbeton 
  tömörített talaj 
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ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
Kivitelezés és gyártmánytervek készítése, anyagrendelés előtt a méretek és a szerkeze-
tek minden esetben a helyszínen ellenőrizendők és releváns eltérés, észrevétel esetén a 
Tervező haladéktalanul értesítendő! 
 
Az engedélyezési dokumentációk kivitelezésre nem alkalmasak. A csatolt műszaki leírá-
sok csak a bennük meghatározott szerkezeti kialakítások mellett érvényesek, bármilyen 
módosítás csak a tervezővel történő egyeztetéssel képzelhető el. A kivitelezés megkez-
dése előtt elektronikus építési naplót kell nyitni, és azt vezetni is kell. 
 
A kivitelezési munkákat felelős műszaki vezetőnek kell irányítania. A kivitelezés során 
felmerülő problémákkal a megfelelő szaktervezőhöz, vagy a generáltervezőhöz kell for-
dulni. Az eltakarásra kerülő szerkezeteket a műszaki ellenőrrel minden esetben át kell 
vetetni! 
 
A kivitelezés során a hatályos munka és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani! 
Az építkezés területén illetékteleneknek tartózkodni tilos. Mindenki számára kötelező az 
egyéni védőfelszerelés viselése! 
 
A szakági terveket össze kell vetni, és amennyiben eltérés tapasztalható konzultálni kell 
az építész tervezővel! 
 
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! A beépített teherviselő elemek minőségi tanúsít-
ványait meg kell őrizni! Sérült tartószerkezeti elemet csak statikus szakvélemény alapján 
szabad beépíteni. 
 
Csak az illetékes hatóság által engedélyezett és minőségtanúsítvánnyal rendelkező építő-
anyagokat lehet beépíteni. Ha az anyagok minőségével kapcsolatban kétségek merülnek 
fel, a beruházó igényelheti hivatalosan elfogadott anyagvizsgáló intézet szakvéleményét. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket a vállalkozó viseli. 
 
Gyártmányok alkalmazásánál a gyártó beépítési útmutatását kell követni. Burkolatok kivi-
telezésénél a MÉSZ irányelveit, szigetelések készítésénél az ÉMSZ irányelveit, minden 
egyéb szakág esetén az adott szakági szövetség irányelveit maradéktalanul be kell tarta-
ni! 
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MUNKA -ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 
Részletes munka- és egészségvédelmi tervet saját organizációjával és ütemezésével 
összhangban a Kivitelező vállalkozó készít.  A bontási területet a munkák megkezdésétől 
a befejezésig őrizni kell. 
 
Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási munka fokozottan balesetveszélyes 
tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező, és 
a betartásukat a felelős műszaki vezetőnek ellenőrizni kell. Minden munkafázist csak az 
arra kiképzett, balesetvédelmi oktatásban részt vett dolgozó végezhet. A bontás ideje alatt 
a telekingatlanon a bontást végző személyeken túlmenően illetéktelenek nem tartózkod-
hatnak! A közterületen táblával kell felhívni a figyelmet a bontás tényére. Amennyiben a 
törmelék szóródása, vagy esetlegesen a szerkezetek kidőlése esetén a szomszéd telek, 
vagy a közterület a romhatáron belülre esik, az adott területet le kell zárni és jól láthatóan 
táblával a veszélyre a figyelmet fel kell hívni! A szomszédokat a bontás időpontjáról, an-
nak megkezdődéséről feltétlenül értesíteni kell! 
 
A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat viselése a 
szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr vé-
dőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs). Emelőgépek használata 
esetén, a teher emelésére vonatkozó fokozott balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A 
szerkezetek szabad szélein védőkorlátot kell kialakítani.  
 
 
 
Budapest, 2017. május 12. 
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