

## 5. sz. kiegészítő tájékoztatás - Ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) ajánlatkérő által indított „**Füzér u. 32. szám alatt található épület felújítása és átalakítása a helytörténeti gyűjtemény számára, valamint belső kert felújítása, a gyűjtemény szabadtéri kiállítóhelyének kialakítása**” tárgyú, Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatás kéri határidőn túl beérkezett kérdés jelentőségére tekintettel, annak megválaszolásáról döntött, erre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja és 56.§ (4) bekezdése alapján meghosszabbítja. Az új határidőről ajánlatkérő külön tájékoztatást küld a fennmaradó kérdések megválaszolásával egyidejűleg.

Kérdés: A bontási munkák költségvetés a következő tételeket tartalmazza:

4 K A felhasznált elektromos energia költsége a II. ütem bontás munkáinak ideje alatt. Az ideiglenes kiépítés a bontás I. üteme alatt megtörtént! 1 klt


5 K Vízdíj, a bontás ideje alatt, a II. ütem bontás munkáinak ideje alatt. Az ideiglenes kiépítés a bontás I. üteme alatt megtörtént! 1 klt

Jól értelmezzük, hogy a KOB bontási költségvetés 1. ütem bontási munkáit nem kell beárazni?

**Válasz: A költségvetési tábla általános leírásában szerepel, hogy „az I. ütem nagy része már elbontásra került, csak azok a feladatok maradtak, amelyek jelen költségvetési kiírásban szerepelnek!” Így az I. ütem 35-40 sor közötti 6 db tételt szükséges beárazni!**

Budapest, 2016. szeptember 29.

Tisztelettel



ajánlatkérő megbízásából  
dr. Magyar Adrienn  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó