
7. melléklet a 1412010. (X 29.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest Szent László tér 29. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tervezési szerződés keretében a Budapest X. kerület Füzér u. 32. Helytörténeti gyűjtemény 
elhelyezésére vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítése. 

Az engedélyezési tervdokumentációt 2 példányban papíralapon és l példányban 
nyomtatható elektronikus formátumban kell elkészíteni. Az engedély lebonyolításához 
szükséges példányszámú dokumentációt a Tervező biztosítja. 

3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész VI. fejezete szerinti egyszerű, 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának 
c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (l) bekezdése szerinti 
indokolás: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:---

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 8 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai -
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Czirják Szabó Kft., lll 3 Budapest, Kökörcsin u. 6. 

l. Tervezési díj (nettó értékben, Ft-ban) 2.490.000,- Ft 
2. Teljesítés időtartama 
2.1. Fclmérési terv elkészítésének időtartama 

5 munkanap 
a szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtattama a 

45 munkanap 
szerzödéskötéstől számítva (munkanap) 
3. Kötbér mértéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ nap) 50.500,- Ft /nap 

EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft., 1118 Budapest, Zólyomi út 18/B. 

l. T crvezési d ü (nettó éttékben, Ft-ban) 1.300.000,- Ft 
2. TeUesítés időtartama 
2. l. Felmérési terv elkészítésének időtattama 

8 munkanap 
a szcrződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás idötmtama a 

24 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
3. Kötbér méttéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ nap) 51.000,- Ft /nap 



HOR-BER Kft., 1114 Budapest, Bmiók Béla u. 66. Il/3. 

l. Tervezési díj (nettó értékben, Ft-ban) 9.800.000,- Ft 
2. Teljesítés időtartama 
2.1. Fclmérési terv elkészítésének időtartama a 

15 munkanap szerzödéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtartama a szerződéskötéstől számítva 

80 munkanap (munkanap) 
3. Kötbér mértéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/nap) 50.000,- Ft /nap 

KASill Kft., 1183 Budapest, Üllői út 455. 

l. Tervezési díj (nettó értékben, Ft-ban) 2.900.000,- Ft 
2. Teljesítés időtmiama 
2.1. J~clmérési terv elkészítésének időtartama 

12 munkanap 
a szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtartama a 

60 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
3. Kötbér mértéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ nap) 55.000,- Ft /nap 

SAGRA Architects Kft., 1025 Budapest, Krecsányi u. 18.1. emelet 5. 

l . Tervezési díj (nettó értékben, Ft-ban) 2.200.000,- Ft 
2. Teljesítés időtmiama 
2. l. Felmérési terv elkészítésének időtartama a 

12 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtartama a szerződéskötéstől számítva 

44 munkanap 
(munkanap) 
3. Kötbér métiéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/nap) 76.000,- Ft /nap 

TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. 

l. Tervezési díj (nettó étiékben, Ft-ban) 1.190.000,- Ft 
2. TeUesítés időtartama 
2.1. Felmérési terv elkészítésének időtartama a 

10 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tcrvszállítás időtatiama a szerződéskötéstől számítva 

35 munkanap 
(munkanap) 
3. Kötbér métiéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ napJ 55.000,- Ft /nap 

V i kár és Lukács Kft., l 0 52 Budapest, Szervita tér 5. lll. emelet 7. 

l. Tervezési díj (nettó éiiékben. Ft-ban) 2.870.000,- Ft 
2. Teljesítés időtaliama 
2.1. Felmérési terv elkészítésének időtmiama a 

12 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tcrvszállítás időtmiama a szerződéskötéstől számítva 

49 munkanap 
(munkanap) 
3. Kötbér méiiéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/nél2) 60.000,- Ft /nap 

b)**Az a) pont szenntl ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): A pontozásos értékelés az Összegezés 
mellékletét képezi. 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a po~.thatár megadása: 
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d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a médszemek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot A pontszámok megadása akként történt, hogy az egyes részszempontok 
értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapta, míg a többi ajánlatra 
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerültek 
meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott 
részszempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerültek. 

7. Az érvénytelen ajánlatottevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

NAVYSTAR Kft., 1095 Budapest, Mester u. 40-44. C. lház. V. emelet 36. 

Az ajánlattevő a Kbt. 83. §-a szerinti hiánypótlási felhívásnak és a Kbt. 85. §-a szerinti 
felvilágosítás kérésnek akként tett eleget, hogy az ajánlatkérői felhívásban előírt határidőn 
belül elektronikus úton küldte meg a kért dokumentumokat az ajánlatkérő részére. A 
hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás kérésre benyújtott ajánlattevői dokumentumok a 
hiánypótlási felhívásban előüt példányszámban és formában (papír alapon, l eredeti 2 
másolat) a határidő lejártát követően, elkésetten érkeztek meg az ajánlatkérőhöz postai 
úton. A fentiekre tekintettel az ajánlattevő az előírt határidőben nem az ajánlatkérő által 
előírt határidőben és módon nyújtotta be a kért dokumentumokat, ezért az elkésetten 
megérkezett dokumentumokat a bírálat során nem vehette - jogszerű eljárás mellett -
figyelembe. 

Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 88. §(I) bekezdés/) pontja alapján érvénytelen. 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft., 1118 Budapest. Zólyomi út 18/8. 

l. Tervezési díj (nettó éttékben, Ft-ban) 1.300.000,- Ft 
2. TcUcsítés időtartama 
2.1. Felmérési terv elkészítésének időtartama 

8 munkanap 
a szcrződéskötéstől számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtattama a 

24 munkanap 
szerződéskötéstől számítva (munkanap) 
3. Kötbér mértéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ n~ 51.000,- Ft /nap 

Az EKHO Építész Műterem Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 18/B.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legkedvezőbb 
ajánlat. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/l. 

l. Tervezési díj (nettó értékben, Ft-ban) 1.190.000,- Ft 
2. Teljesítés időtartama 
2.1. Felmérési terv elkészítésének időtartama a 

10 munkanap 
szerződéskötéstő l számítva (munkanap) 
2.2. Tervszállítás időtattama a szerződéskötéstől számítva 

35 munkanap 
(munkanap) 
3. Kötbér méttéke hibás késedelmes teljesítés esetére (Ft/ nap) 55.000,- Ft /nap 

A TOP-Kvalitás Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. lll.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 57. § 
(2) bekezdés b) pon~ja alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat. 



9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek 
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: ---

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

10.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: épületszerkezeti rész, rehabilitációs munkarész, 
tartószerkezetek, épületgépészet 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: É/L É/2 és 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

ll.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ---

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. §(3) bekezdés] kezdőnapja: 2012. február l. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99.§ (3) bekezdés] utolsó napja: 2012. febmár 9. 

13. * Egyéb információk: ---

14.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás 2011. december 5. napján 
jelent meg a Közbeszerzési Értesítö 141. számában, 305 3 5/2011. számon. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
megküldésének időpontj a: 2012. január 31. 

17. Az összegezés elkészítésének idöpontja: 2012. január 27. 

18. * Az összegezés javításának indoka: ----

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 


